



Задание
на выполнение работ по проектированию и ремонту скейтпарка, расположенному по адресу: г.Керчь, ул.Кирова 51

	
№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Требуемые параметры и характеристики

	1
	Наименование объекта
	Монтаж общественной спортивной площадки «Скейтпарк в г.Керчь, ул.Кирова 51»

	2
	Адрес объекта
	Россия, Республика Крым, г.Керчь, ул.Кирова 51

	3
	Заказчик
	ООО «КТК ТЕЛЕКОМ»

	4
	Источник финансирования
	Средства заказчика.

	5
	Основание для выполнения работ
	1. Техническое задание
2. Договор на выполнение работ

	6
	Вид строительства 
	Текущий ремонт

	7
	Сроки строительства  
	Срок предоставления КП до 18:00 по МСК  05.07.2023 г.
Срок выполнения работ : 2 календарных месяца от начала работ.

	8
	Критерии оценки участников
	1. Стоимость работ - 50%.
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации - 50%.
Коммерческое предложение участника должно в обязательном порядке включать детальный график производства работ, а также предварительные эксизы/проект площадки.

	9
	Назначение
	Скейтпарк должен представлять собой обособленный самостоятельный полноценный объект, расположенный на открытом воздухе для занятий на всех основных снарядах, таких как: велосипед BMX, скейтборд, ролики, самокат, ориентированный для широкого круга райдеров, с начальным, средним, а также продвинутым уровнем подготовки и возрастом от 5-ти лет, чем обусловлены повышенные требования к используемым материалам конструкций.
Скейтпарк должен подходить для тренировки спортсменов в дисциплине «скейтбординг стрит», а также для проведения соревнований регионального масштаба и показательных выступлений.
Скейтпарк должен подходить для использования скейтбордистами, роллерами, кик скутеристами, ВМХ(street) – начинающего, среднего и профессионального уровня подготовки

	10
	Общие требования к объекту
	- Максимально-рациональное использование площади существующей площадки 45х32м;
- Скейтпарк должен быть выполнен из высокопрочного бетона, класс не ниже B30. Рабочая поверхность после заливки бетона должна быть обработана методом ручной влажной затирки, до максимально ровного и гладкого состояния с обеспечением максимальной линейности радиусов и наклонных поверхностей без резких изломов, наплывов, бугров, и других деффектов, появившихся при укладке и обработке бетона;
- площадь «рабочей» поверхности должна составлять от 700 до 900 м2, оставшаяся площадь участка (540-740м2) должна быть благоустроена либо в виде газонного озеленения, либо трамбованного/ расклинцованного щебеночного-гранитного слоя;
- скейтпарк должен быть стилизован с использованием корпоративной айдентики оператора связи «Волна»

	11
	Границы работ
	Границы площадки на которой будет располагаться объект «Скейтпарк в г.Керчь, ул.Кирова 51»

	12
	Этапность выполнения работ
	- Первым этапом выполнения работ является проектирование площадки скейтпарка и согласование проекта с заказчиком.
- Вторым этапом выполняется демонтаж пандусов/рамп/каркасных элементов скейтпарка, которые располагаются сейчас на открытой асфальтированной площадке, и их утилизация.
- Третьим этапом выполняется комплекс строительно-монтажных работ по реализации, согласованных ранее, проектных решений.
- Четвертый этап – это сдача объекта в эксплуатацию, проверка/испытание объекта, согласование/сдача всех необходимых закрывающих документов 

	13
	Срок гарантийной эксплуатации вида работ
	Не менее 3 лет с даты подписания сторонами Акта выполненных работ

	14
	Требования к составу рабочей документации
	Выпускаемая документация должна разрабатываться по стадии «Р», в объеме необходимом и достаточном для рассмотрения, согласования и реализации принятых проектных решений, а именно:
-Пояснительная записка; 
-Архитектурные решения; 
-Аксонометрический вид (альбом визуализаций); 
-Общий план (генплан); 
-Цветовое решение; 
-Подраздел «Система водоотведения» (при необходимости); 
-Опалубочный план и план армирования; 
-Принципиальная схема нарезки деформационных швов;
-Сводная спецификация

Разрабатываемая документация должна отвечать требованиям:
ГОСТР 54415-2011 «Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования» 
СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта»

	15
	Требования к подрядной организации
	1. Подрядчик имеет опыт выполнения аналогичных работ не менее чем на 3-х объектах.
2.  Наличие у подрядчика в собственности либо на правах аренды оборудования, техники, материалов, механизмов и инструментов для выполнения работ. 
4. Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, имеющего соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы и т.п.) для допуска к конкретным видам работ.
5. Производство работ осуществляется материалами, оборудованием и инструментами Подрядчика.

	16
	Требования к выполнению работ  (в рамках выполняемых видов работ)
	1. Подрядчик обязан разработать и согласовать рабочую документацию на объект.
2. Работы должны выполняться в соответствии, но не ограничиваясь, требованиям следующих нормативных документов:
· Приказ от 01.06.2015 №336н Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2;
· Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002;
· СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП 48.13330.2019 «Организация производства»;
· СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
· СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

3.Все материалы и оборудование, применяемые при проведении работ, должны быть сертифицированы, иметь разрешение на применение, иметь надлежащее качество. Должен вестись журнал входного контроля качества (верификации) материалов.
4.Все оборудование и вспомогательные материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, требованиям Ростехнадзора предъявляемым к грузоподъемным механизмам определенным законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия
5.Работы выполнять в соответствии с действующими Строительными Нормами и Правилами, техническими регламентами. Качество и количество выполненных работ, услуг, должно подтверждаться Генеральным подрядчиком и Подрядчиком с оформлением промежуточных актов сдачи-приёмки работ, проведением испытаний. В процессе выполнения работ, оказания услуг, уполномоченный представитель Заказчика, лицо осуществляющее технический надзор, имеет право в любой момент контролировать качество выполняемых работ, выдавать замечания, приостанавливать работы до устранения замечаний. После окончания работ необходимо предоставить справки об утилизации строительных отходов, грунта.
6.Разработать и согласовать с Заказчиком и техническим заказчиком ППР (проект производства работ), детализированный ГПР (график производства работ) на основной период, технологических карт на выполняемые работы и строго руководствоваться ими при выполнении СМР. 
7.При проведении работ на объекте персоналом Подрядчика и персоналом привлечённых Субподрядных организаций должны выполняться требования правил техники безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, установленные законодательством РФ и локальными нормативными документами Генерального подрядчика. Ответственность и контроль за соблюдением выполнений вышеперечисленных требований персоналом несёт Подрядчик. 
8.Перед началом работ сотрудники Подрядчика обязаны пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 
9.Перед началом работ Подрядчику совместно с Заказчиком необходимо произвести стартовое совещание по допуску Подрядчика на объект строительства с проверкой всех необходимых документов.
10.Перед началом работ Подрядчику необходимо получить разрешение на производство работ, открыть акт-допуск на производство работ (с предоставлением всей необходимой исходно – разрешительной документации, указанной в акте – допуске) и открыть наряд-допуск на огневые работы, работы, связанные с повышенной опасностью.
11.Подрядчик самостоятельно и за свой счёт открывает необходимые ордера на производство земляных работ, а так же иные разрешительные документы.

	17
	Требования к организации и производству работ Подрядчиком                    
	1. Устройство бытовых модулей для ИТР и рабочих (переодевание, питание, прорабские);
2. Проживание и приготовление пищи на территории запрещено;
3. Устройство временных складов и площадок хранения (при необходимости);
4. Содержание в зоне производства работ, существующих подъездных дорог в рабочем (надлежащем) состоянии;
5. Содержать зону производства работ в безопасном и исправном состоянии;
6. Обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения зоны производства работ;
7. С целью безусловного выполнения графика производства работ в случае отставания, организовать работы в 2-3 смены;
8. Устройство и подключение временных сетей электроснабжения, освещения, водопровода (по необходимости);
9. Выполнить установку приборов учета по воде и электроэнергии. Точки подключения согласовать с Заказчиком.  Оплата водо-, энергоресурсов производиться Подрядчиком согласно установленных приборов учета;
10. Выполнить защиту и обеспечить сохранность зеленных насаждений, не попадающих в зону производства работ;
11. Выполнять складирование строительного мусора и отходов в предусмотренных Заказчиком местах;
12. Выполнить производство работ согласно рабочей документации;
13. Погрузка и вывоз строительного мусора в процессе выполнения работ, а также по их завершению осуществляется Подрядчиком;
14. Все повреждения прилегающей инфраструктуры (дорожно-тропиночная сеть, газоны, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства), вызванные выполнением работ, устраняются силами и за счет Поставщика.

	18
	Стоимость работ
	Стоимость работ, указанная в коммерческом предложение, является твердой.
Расчёт стоимости выполнить в виде сметы в коммерческих ценах с разделением стоимости работ и стоимости материалов с учетом НДС. 
При определении стоимости работ в коммерческом предложении указать нижеследующее:
-	общую стоимость всех видов выполняемых работ;
-	стоимость подготовительных и строительно-монтажных работ;
-	стоимость всех прочих видов работ (указать наименование работ).
При расчете стоимости работ должны быть учтены все расходы подрядчика, включая, но не ограничиваясь: стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения и прочее.

	19
	Требования к составу и оформлению документации
	До подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, Подрядчик должен своевременно предоставить полный комплект исполнительной документации с предоставлением электронной версии документов в соответствие с действующими нормами РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», «Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие» и регламентами, при оформлении исполнительных схем руководствоваться ГОСТ Р51872-2019. Количество передаваемой исполнительной документации Заказчику – 5 экземпляров на бумажном носителе, 1 в электронном виде на CD диске или ином носителе в формате DWG и PDF. Исполнителем должны быть внесены в исполнительную документацию все допущенные изменения и отклонения от рабочей документации, все изменения должны быть так же оформлены в электронном виде. Подрядчик должен предоставить все паспорта и сертификаты качества на используемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Застройщика. Завершением работ считается подписание итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

	20
	Порядок сдачи выполненных работ 
	Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным Подрядчик обязан Заказчику исполнительную документацию, а также Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

	21
	Порядок оплаты выполненных работ
	Авансирование в размере согласно предложения  участника –победителя в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора, окончательный расчет в течении 10 рабочих дней, после подписания Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

	22
	Исполнительная документация
	Исполнительная документация предоставляется в полном объеме согласно РД 11-02-2006 
(с изменениями на 9 ноября 2017 года).

	23
	Приложение
	1. Брендбук оператора связи «Волна»
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